

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zníženie energetickej náročnosti ObÚ Oľšavica	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	ObÚ Oľšavica		
Projektant	Ing.arch.Ján Pastiran		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.arch.Lukáš Mihalko		
	Rozpočet číslo		Dňa
			20.08.2018

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady ' EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,000	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00	
2	Montáž	0,000	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00	
3	PSV Dodávky	0,000	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00	
4	Montáž	0,000	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00	
5	"M" Dodávky	0,000			17 Iné VRN	0,00	
6	Montáž	0,000			18 VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)	0,000	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00	
Projektant				D Celkové náklady			
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22			0,00
Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 151.144,08			0,00
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)			0,00
Dátum a podpis				E Prípochy a odpočty			
Pečiatka				26 Dodávky zadávateľa			0,00
Zhotoviteľ				27 Kízavá doložka			0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -			0,00
Pečiatka							