

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti ObÚ Olšavica
 Objekt:

Objednávateľ: ObÚ Olšavica

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Ing.arch.Lukáš Mihalko

Dátum: 20.08.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	0,000	0,000	274,336	0,000
1	Zemné práce	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000
2	Zakladanie	0,000	0,000	0,000	210,937	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	0,000	0,000	31,178	0,000
8	Rúrové vedenie	0,000	0,000	0,000	0,044	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	0,000	0,000	32,175	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	0,000	0,000	11,116	0,095
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	0,000	0,000	0,000	1,142	0,000
713	Izolácie tepelné	0,000	0,000	0,000	7,168	0,000
764	Konštrukcie klampiarske	0,000	0,000	0,000	0,015	0,095
766	Konštrukcie stolárske	0,000	0,000	0,000	2,688	0,000
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	0,000	0,000	0,102	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000
		0,000	0,000	0,000		
	FVE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Modernizácia systému elektrického vykurovania	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Modernizácia umelého osvetlenia	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Celkom	0,000	0,000	0,000	285,452	0,095